ZoD €. 2/2017

Zmluva o dielo €. 2/2017

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

na zhotovenie a dodanie stavby

,»Rozsirenie depozitara Mizea moderného umenia Andyho Warhola v

Objednavatel:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(dalej len ,, objednavatel™)

Zhotovitel

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Medzilaborciach*

Mazeum moderného umenia Andyho Warhola
v Medzilaborciach

Andyho Warhola 748/36

068 01 Medzilaborce

Mgr. Ludmila Stecova — riaditelka

37781405

2021453280

Statna pokladnica

SK46 8180 0000 0070 0051 9517

DREAL STAV s.r. 0.

Andyho Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce
Ing. lvan Cernega - konatel

50 378 163

2120375631

SK2120375631

Tatra banka, a.s.

SK32 1100 0000 0029 4802 8584

Zapisany v obchodnom registri: Okres. sudu PresSov, vlozka ¢€.33622/P,oddiel Sro

( dalej len ,, zhotovitel)

Cl. |

Vychodiskové podklady

Objednavatel realizoval verejné obstardvanie na predmet zakazky. V ramci verejného
obstaravania bol zhotovitel uUspeSnym uchadzaCom a na zaklade tejto skutoCnosti a
predloZzenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade s platnymi
pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit' tito zmluvu o dielo (d'alej len ,zmluva®).

(o{ W1

Predmet zmluvy

2.1.  Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (dalej
len zmluva) vykona pre objednavatela predmet zmluvy Specifikovany dalej v
ustanoveniach tejto zmluvy. Predmetom zmluvy je rozSirenie depozitara Muzea
moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach v rozsahu podla ponuky
uchadzaca vo verejnom obstaravani a polozkového rozpoctu (priloha &. 1).

2.2.  Predmet zmluvy bude zrealizovany v beznom Standarde stavebno-montaznych prac,
pri dodrzani platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
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technickych  poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych,
bezpecCnostnych a hygienickych predpisov.

Objednavatel sa zavazuje predmet zmluvy vykonany v sulade s touto zmluvou na
zaklade protokolu o odovzdani prevziat a zaplatit zan dohodnuti cenu podla
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil srozsahom a povahou
predmetu zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné
k realizacii predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Cl.
Cas a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze predmet zmluvy v rozsahu ¢lanku Il. tejto zmluvy zrealizuje
v nasledovnych terminoch:

Termin zacatia: najneskor 14 pracovnych dni po podpisani zmluvy
Termin ukonéenia:  31.12.2017

Dokladom o vykonani predmetu zmluvy je protokol o odovzdani a prevzati
dokon&eného predmetu zmluvy potvrdeny zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel spini svoju povinnost realizovat predmet zmluvy v rozsahu ¢lanku Il. tejto
zmluvy jeho riadnym dokon&enim a odovzdanim.

CL IV
Cena za dielo

Cena predmetu zmluvy podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov,
vyhladky MF SR €. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorSich predpisov, ako cena, ktord je viazana.

Zmluvna cena je vyjadrena v eurach:

4.2.1. Zmluvna cena bez DPH 31 955,37 €
4.2.2. DPH 6 391,07 €
4.2.3. Zmluvna cena vratane DPH 38 346,44 €

Cena zakazky zahffia vSetky naklady suvisiace s realizaciou zakazky podla
uvedeného v projektovej dokumentéacii a v rozsahu rozpoctu.

Cena je kone¢na a zavazna. Cenu je mozné menit iba so sihlasom riadiaceho organu.

ClL Vv
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel vykona platbu za zrealizované prace na zaklade vystavenej faktary podla
skuto¢ne vykonanych prac a opravnenych vydavkov, predlozeni potrebnych dokladov
odsuhlasenych opravnenou osobou objednavatela vsulade so zmluvnymi
podmienkami po ukonceni diela.

Objednavatel neposkytne dodavatelovi zalohu na vykonanie diela.
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Fakturacia je mozna priebezna. Sucastou zhotoviteflom predlozenej faktiry musi byt
sUpis vykonanych prac podpisany opravnenym zastupcom objednavatela.

Zhotovitelom predlozena faktura ako darfiovy doklad musi byt vyhotovena v sulade
s platnymi zakonmi SR. V opaCnom pripade ma objednavatel pravo vratit ju
zhotovitelovi na doplnenie s tym, Ze prestane plynut lehota splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti zaCne plynut doru¢enim doplnenej a opravenej faktary. Faktira —
danovy doklad bude obsahovat vSetky udaje podla zakona, ako aj:

* (Cislo zmluvy o dielo

» den odoslania a splatnost faktury

* oznacenie penazného ustavu a €islo uc¢tu zhotovitela

* sUpis prac odsuhlaseny zastupcom objednavatela

» pedciatku a podpis opravnenych oséb

Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dria ich doru€enia objednavatelovi.

CL. VI
Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat v sulade s ustanoveniami 843i
zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov - stavebny zakon a ustanoveniami
§ 13 vyhlasky MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z.

Zhotovitel zodpoveda za Cdistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a
mechanizmy a za poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadné Skody z poruSenia tejto
povinnosti uhradi zhotovitel.

Clanok VI
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky
skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie predmetu zmluvy, najmd v zmysle ¢&lanku
l1l. bodu 3.1. tejto zmluvy. Dalej je povinny v dennych zédznamoch zapisovat Gdaje o
¢asovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchyliek vykonanych prac od
projektovej dokumentécie, Udaje o pocte zamestnancov, pocéte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konCi
protokolarnym odovzdanim a prevzatim predmetu zmluvy.

Funkciu stavbyveduceho stavby ur&i zhotovitel pred zacatim stavebnych prac a poveri
ho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom
objednavatela a dotknutym osobam.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp.
je potrebné rieSit dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt
oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyveduceho méze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba
zastupca objednavatela, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné organy
Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, prip. spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje
stanovisko, a to najneskér do 3 pracovnych dni. V pripade, Ze sa tak nestane, suhlasi
S0 zapisom objednavatela.
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Povereny zastupca objednavatela je povinny kazdy den podpisovat, ako aj v pripade
potreby sa pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanych
zhotovitelom. V pripade, Ze tak nevykona do 3 pracovnych dni od zapisu, povazuje sa
zapis v stavebnom denniku za odsuhlaseny objednavatelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &innosti, ktoré budu dalSim
postupom prac zakryté, a to Ustne a pisomne v stavebnom denniku 3 dni vopred. Ak
zhotovitel nespini uvedenu povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie
dodatoCnej kontroly a znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatefl
nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokraCovat v
realizacii predmetu zmluvy. Ak uc€ast' na kontrole objednavatelovi znemozni prekazka,
ktori nemohol odstranit, mbze bez zbyto¢ného odkladu pozadovat vykonanie
dodatoCnej kontroly. Je vS8ak povinny nahradit zhotovitelovi naklady, spdsobené
oneskorenim kontroly a odkrytim kontrolovanych c¢asti predmetu zmluvy, ak sa
nepreukaze, Ze prace boli vykonané vadne.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na u€ast pri vykonavani skusok v sulade s projektom stavby a STN. Ak
sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat
skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednavatelom viest
podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvedicim a zastupcom
objednavatela sa nepovazuju za zmenu zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a
rozsah predmetu zmluvy budui podkladom pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve.

Clanok Vlii
Vykonanie a odovzdanie diela

Objednavatel poCas realizacie predmetu zmluvy ma pravo kontrolovat vykonavanie
prac a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstra-
nenia v primeranej lehote. Zamestnanci objednavatefa mézu vstupovat na stavenisko,
len pokial su povereni objednavatefom.

Zhotovitel bez zbytoc¢ného odkladu upozorni objednavatelfa na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie predmetu diela. V pripade prerusenia prac z toho
dbvodu nie je zhotovitel v omeskani.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie predmetu zmluvy, znasa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia
predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpecCenie stavby, za vSetky uUrazy, ktoré vzniknu na
stavbe pocas realizacie diela, za odcudzenie materialu alebo techniky, za dodrziavanie
bezpecnostnych predpisov ako aj predpisov poziarnej ochrany.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze vedenim uskutoCrfiovania stavby poveril odborne
spbsobili osobu — stavbyveduceho. Zodpoveda taktiez za bezpecnost prace, ochranu
zdravia zamestnancov, bezpecnost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za
dodrzanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri
vykonavani predmetu zmluvy a ochrany zZivotného prostredia.

Zhotovitel spini svoju povinnost’ vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokonCenim.
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je uspesné vykonanie vSetkych
skusok a revizii predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou
dokumentaciou. Zhotovitel protokolarne odovzda predmet zmluvy objednavatefovi a
objednavatel je povinny ukon&eny predmet zmluvy prevziat, ak sa nevyskytli také vady,
ktoré brania dalSiemu zhotovovaniu stavby.
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Zhotovitel najneskér 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy
vyzve objednavatela k jeho prevzatiu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

8.8.1 Zhotovitel najneskér ku dfiu zaCatia preberacieho konania predlozi
objednavatelovi vSetky atesty, certifikaty a potrebné skuSobné protokoly od
zabudovanych materiélov a vyrobkov.

8.8.2 Zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat' vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat najma zakladné udaje dokonCeného predmetu zmluvy, supis ziste-
nych vad a drobnych nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach
a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo
zodpovednosti za vady. Zhotovitel je povinny nedorobky avady odstranit
bezplatne v dohodnutej lehote.

8.8.3 Ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati, spiSu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie.

8.8.4 Drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie,
ani nezvySuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspori suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznadit v
projektovej dokumentacii skutoéného zhotovenia.

8.8.5 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych
charakter umoznuje uzivanie predmetu zmluvy, nie su dévodom neprevzatia
hotového predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel musi na stavbe pouzit' len vyrobky a materialy, ktoré maja také vlastnosti,
aby po dobu predpokladanej Zivotnosti stavby bola pri beznej udrzbe zaru€ena poza-
dovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpe€nost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost' pri uzivani, ochrana proti hluku,
tak ako boli navrhnuté projektantom. Su€asne s odovzdanim predmetu zmluvy odovzda
zhotovitel objednavatelovi:

8.9.1 Dokumentaciu skutocného zhotovenia predmetu zmluvy.

8.9.2 Stavebny dennik.

8.9.3 Certifikaty, skusobné protokoly, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom
jazyku.

Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska do 7 dni po odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy.

Clanok IX
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla projektovej
dokumentécie a podmienok tejto zmluvy a Ze po€as zaru€nej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitel prebera zaruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2.
resp. § 429 az § 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy bude poc€as zarucnej
doby spdsobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouzitim veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit, alebo na ne objednavatela upozornil a
objednavatel na ich pouziti pisomne trval. Zhotovitel tak isto nezodpoveda za vady,
spbsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel
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na nevhodnost tychto pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval,
alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Zaru¢na doba je 60 mesiacov a zacina plynut odo dha odovzdania protokolarneho
prevzatia predmetu zmluvy objednavatelom. U vyrobkov, ktorych zaruéna doba
stanovena vyrobcom je ina ako 60 mesiacov, plati zaru¢na doba stanovena vyrobcom.
Presny termin ukonlenia zaruénej doby zmluvné strany zapiSu do protokolu
z odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.

Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby
predmetu zmluvy objednavatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného
posSkodenia predmetu zmluvy, resp. poSkodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim pripadnych vad predmetu pinenia
bezodkladne po uplatneni pisomnej opravnenej reklamacie objednavatela, a vady
odstrani v ¢o najkratSom technicky moznom Case.

Objednavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad a nedorobkov inou organizaciou
na naklady zhotovitela len v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom alebo ak
zhotovitel ani v dohodnutom nahradnom termine zavady neodstrani.

Ak sa preukaze, Ze v spornych pripadoch objednavatel reklamoval neopravnene, t. j.,
Ze nim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitela (okrem vyrobnej vady materialu
a vyrobku) a ze sa na nu nevztahuje zaru¢na doba, resp. ze vadu spdsobil nevhodnym
uzivanim predmetu zmluvy objednavatel a pod., je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vSetky naklady, vzniknuté v suvislosti s odstranenim vady.

ClL. X
Do6sledky neplnenia zavazkov zo zmluvy -
zmluvné pokuty, iroky z omeskania a nahrada skody

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine,
si m&ze objednavatel uplatnit narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,03 % zo zmluvnej
ceny predmetu zmluvy za kazdy deh omesSkania, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov ziste-
nych pri prevzati predmetu zmluvy a vad zistenych poc€as zaruénej doby, objednava-
tel si méze uplatnit zmluvnu pokutu vo vySke 20 € za kazdy dern omeskania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeSkania zhotovitela s odstranenim staveniska si méze objednavatel
uplatnit narok na zmluvnu pokutu vo vySke 20 € za kazdy dern omesSkania, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omes$kania objednavatela s uhradou faktury v dohodnutej lehote, si
zhotovitel méze uplatnit’ urok z omeskania vo vyske 0,03 % z dIznej sumy za kazdy
defi omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V sulade s § 364 Obchodného zakonnika sa zmluvné strany dohodli na zapocitani
vzajomnych pohladavok vyplyvajucich z tejto zmluvy a jej pripadnych dodatkov.

Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitefom, nezanika narok objednavatela na nahradu
Skody, ktora prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

CL X
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v pripade podstatného alebo
opakovaného porusenia zmluvy.
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Za hrubé porusenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najma nedodrzanie
terminu realizacie predmetu zmluvy avadné plnenie zhotovitela, na ktoré bol
pisomne upozorneny a ktoré v primeranej lehote neodstranil.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy ak takéto odstupenie od zmluvy nariadi
riadiaci organ. V takomto pripade zhotovitel ma narok na uUhradu ceny za uz
vykonané prace. Zhotovitel nema narok na uhradu Skody alebo uslého zisku.

CL X
Ostatné ustanovenia

Dielo bude financované zvlastnych zdrojov objednavatefa poskytnutych
zriadovatelom PSK.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly /auditu /overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti
a ucinnosti zmluvy na to opravnenymi osobami a zavazuje sa poskytnut tymto
osobam vsetku potrebnu sucinnost.

Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej strane zavazné
skutocnosti, ktoré nastali po podpise tejto zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

Ak objednavatel, riadiaci organ alebo prisluSny organ Statnej spravy da zhotovitelovi
pisomny prikaz na doCasné zastavenie vSetkych c&innosti suvisiacich s plnenim
predmetu zmluvy nevyvolanych nespravnou c&innostou zhotovitela, zhotovitel je
povinny tento prikaz reSpektovat a uschovavat vSetky dodavky na plnenie zavazku.

Prikazom podla bodu 12.4 na doCasné zastavenie realizacie diela prestavaju plynut
lehoty na splnenie povinnosti podla bodu 3.1. tejto zmluvy.

Zmluvné strany nezodpovedaju za omeSkanie plnenia svojich povinnosti ak
omeskanie bolo spbésobené vy3Sou mocou. Pod vy3Sou mocou sa rozumeju
okolnosti, ktoré nastali po wuzavreti zmluvy ako vysledok nepredvidatelnych
a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato okolnost
brani v plneni povinnosti podfa tejto zmluvy zhotovitelovi, alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciasto¢né, alebo UpIné nesplnenie
zavazkov podla zmluvy primerane o dobu, po ktort pbsobili tieto okolnosti.

Objednavatel vyhlasuje, Ze mu nie su zname v priestore realizacie Ziadne prekazky,
ktoré by mohli ohrozit bezpe&nost’ a postup vykonavanych prac.

CL X1
Zaverecné ustanovenie

Pokial v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajuce
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a suvisiacimi pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike.

Tato zmluvu mozno menit iba formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, ktoré budu neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch pre kazdu stranu.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva je uc€inna driom nasledujacim po dni zverejnenia na webovej stranke
objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej véle,
zmluva nebola uzavreta v tiesni, ani za zvlast nevyhodnych podmienok, precitali si ju
a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.
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ZoD €. 2/2017

V Medzilaborciach, 18. 09. 2017

Objednavatel: Zhotovitel:
" Mgr. Ludmila Stecova Ing. Ivan Cernega
riaditelka konatel

8/8



